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D.1)TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Zhodnocení stávajícího stavu objektu:  
Jedná se o zděné objekty, zastřešené sedlovou a pultovou střechou. Nosnou konstrukci krovu 
tvoří betonová deska u garáže a ocelové vazníky u skladu. Vnitřní zdivo je zděné cihelné. Objekty 
jsou založena na základových pasech z prostého betonu. Podlahu v objektech tvoří betonová 
deska na terénu. Výplně otvorů jsou ocelová vrata a dřevěná ona, která budou odstraněna 
samostatně. Střešní krytina je tvořena ocelovými plechy. Veškeré kovové konstrukce budou 
recyklovány a využity k opětovnému použití. Stavby nejeví známky vážnějšího mechanického a 
statického narušení, jsou zde patrné pouze drobné vady v důsledku stáří objektů a mírného 
zatékání. Venkovní fasáda je částečně opadaná. 
 
Postup demoličních prací si případně určí dodavatel sám:  
1. Nejprve bude prověřeno, že odpojení od energií je provedeno správně a budou vytyčeny sítě 
kolem objektu.  
2. Bude proveden průzkum stavby - zda popsané materiály v dokumentaci odpovídají 
skutečnosti.  
3. Bude provedeno zajištění stavby oplocením pro zajištění bezpečného provádění demolice.  
4. Budou demontovány zbytky vnitřního vybavení.  
5. Odstranění případných podlahových krytin, dveří, oken.  
6. Bude provedena demontáž střechy. Plechová krytina bude demontována a předána 
specializované firmě k recyklaci. Nutno dbát, aby nedocházelo k rozfoukávání lehkých částic do 
okolních prostorů. Kovové části oplechování budou odevzdány do sběrny.  
8. Obvodové stěny budou rozebírány postupně. Rovněž tak podlahy a stropy. Přesný postup 
stanoví prováděcí firma podle dostupné mechanizace.  
9. Budou odstraněny základové konstrukce. 
10. Plocha po objektu bude urovnána a zahutněna. 
12. Bude provedena konečná úprava prostoru. 
 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky,nařízení 
vlády, zejména pak : 
-zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání 
staveb. 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví a o 
odpadech. Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými 
ochrannými pomůckami a zařízeními. Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla 
pro bourací práce. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí, viditelně je označit, jejich přesné uložení ověřit kopanými 
sondami. Při souběžném vedení a křížení inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Je nutné respektovat ochranná pásma 
podzemních vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí. 
Ohrožený prostor bude vymezen oplocením s výstražnými tabulkami. 
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Závěrečná ustanovení projektanta  

Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době zpracování 

projektu. Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před 

prováděním projednat s projektantem. Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí:  

- kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření  

- výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají přednost před výkresy 

menšího měřítka  

- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy  

Součástí projektu je konstrukční řešení – statický posudek. Statické posouzení popř. 

technická zpráva zpracovaná autorizovaným statikem má v případě rozporu s projektovou 

dokumentací přednost. 

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit přesné vytýčení vedení všech inženýrských sítí 

u jejich správců a v případě zjištění jiných sítí je nutné v jejich místě provádět výkop ručně. Při 

souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutné dodržet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 

sítí 

technického vybavení.  

Veškeré stavební práce budou prováděny dle schválených technologických postupů 

jednotlivých výrobců použitých stavebních materiálů. Uvedené materiály je možné zaměnit při 

splnění shodných technických parametrů, jako mají uvedené materiály. Pokud dodavatel použije 

jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení projektantem, 

přebírá dodavatel veškerou odpovědnost za toto řešení. 

Při práci musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 a dbát o 

ochranu zdraví a života osob na staveništi. Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví, jakož i za údržbu a revize pracovních pomůcek a strojů zodpovídá odborně oprávněná  

firma, případně investor sám.  

V rámci stavby je třeba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních inženýrských 

sítí. 

Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí a vedení jsou definovány 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Případné změny nebo jiné 

odchylky od projektové dokumentace je nutné konzultovat se stavbyvedoucím nebo 

s projektantem. 

 

V Mikulově, dne 27.03.2025                        Ing. Pavel Šuba 

 


